



**COMUNE DI
SANTA MARIA COGHINAS**
Provincia di Sassari



Progetto

_ PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO _

**“PIA SS. 09 - IV ATTO AGG. - COMUNE SANTA MARIA COGHINAS -
SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI E MESSA IN SICUREZZA RETE
VIARIA” - COD. SS09.31.AA., COMPLETAMENTO**

CUP: E41B12001110008

CIG: ZD31C8AB2D

Committente

**UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA
E DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS**

Elaborati

**QUADRO
ECONOMICO DI PROGETTO**

tavola

19

scala

Data:

gennaio 2017



II PROFESSIONISTA INCARICATO

Architetto Gabriele Moretti



gabriele moretti architetto

via c. ruggiu n° 36 - 07100 sassari > fisso 079/294401 > e-mail: g.moretti@tiscali.it



Quadro Economico di Progetto	
Somma stanziata del progetto	161.383,30 E
Importo lavori a misura	124.970,59 E
Importo lavori a corpo	
Importo lavori in economia	136,26 E
Importo totale lavori (soggetti a ribasso/aumento)	125.106,85 E
Costo del personale (manodopera)	
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza aggiuntivi	1.923,13 E
Importo soggetto a ribasso/aumento	125.106,85 E
Totale oneri diretti	
Totale oneri aggiuntivi	1.923,13 E
Importo a base di gara	127.029,98 E
Somme a disposizione	
<i>Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articoli 90, comma 5, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	10.402,23 E
<i>Contributo CNPAIA 4%</i>	416,09 E
<i>I.V.A. spese tecniche 22%</i>	2.380,03 E
<i>Spese per attività tecnico-amministrative 2% connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	2.540,58 E
<i>Maggiori lavori imprevisi</i>	1.600,52 E
<i>Fondo accordi bonari 3% su tot. importo lavori</i>	3.810,87 E
<i>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte</i>	500,00 E
<i>I.V.A.sui lavori a base di d'asta 10%</i>	12.703,00 E
Totale Somme a disposizione	34.353,32 E
Importo totale del progetto	161.383,30 E

Sassari 30 gennaio 2017

Il Progettista
arch. Gabriele Moretti

